ZMILUVA O DIELO ¢. 4909.0071053JZA
uzavreta podfa § 536 a nasledujucich Obchodného zakonnika

¢l 1
Zmluvné strany

Objednavatef: Obec Hrabusice

sidlo: Hlavna 171, 053 15 HrabusSice
Statutarny zastupca : PaedDr. Jana Skokanova - starostka
ICO : 00329151

DIC : 2020717688

Bankové spojenie : Slovenska sporitefia, a.s.

IBAN : SK66 0900 0000 0050 4591 0979

Osoba poverena preberanim praca podpisanim

zapisnice o odovzdani a prevzati diela: PaedDr. Janka Skokanova
Telefén : 053/324 95 12

E-mail : hrabusice@stonline.sk

(dalej v texte ,objednavatel™)

Zhotovitefl: EUROVIA SK, a.s.
5 Osloboditefov 66, 040 17 KosSice
Statutarny organ: Ing. Rébert Sinaly — podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Juraj Danéisin — €len predstavenstva a.s.
Ing. Daniel Hanko — &len predstavenstva a.s.

Osoby opravnené rokovat

vo veciach zmluvnych: Ing. Marek Reisinger — riaditel zavodu Presov

vo veciach technickych:  Ing. Patrik Kokavec — PON zavodu Presov

ICO: 31651518

IC DPH: SK2020490274

Pravna forma: akciova spolocnost zapisana v Obchodnom registri Okresného

stidu KosSice |., odd. Sa, vlozka ¢. 248/V

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.

IBAN: SK23 0900 0000 0050 2528 4700
Telefén, fax: tel: 051/77 33 433

e-mail: zavod-po@eurovia.sk

(d'alej v texte ,zhotovitel™)

Zmluvné strany prehlasuju, ze su plne spdsobilé na pravne ukony.

Cl. 2. Predmet pinenia

2.1. Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit dielo: ,,Rekonstrukcia miestnej komunikacie ul. Zimna v
Hrabusiciach® v rozsahu oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu &.1 k tejto zmluve,
dalej len ,dielo", a odovzdat ho objednavatelovi v mieste stavby podra Cl. 2 tejto zmluvy.
Objednavatel sa zavazuje dielo prevziat a zaplatit dohodnuti cenu. Taktiez sa zavazuje
poskytnut zhotovitelovi potrebnu suéinnost pri realizacii diela.

2.2. Zhotovitel sa zavazuje pouzivat vyhradne také stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a
zariadenia, ktoré su v stlade s projektovou dokumentaciou, a ktoré maju viastnosti uréené
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platnymi STN, spifiaju aj poziadavky na mechanicki pevnost a stabilitu, poziarnu
bezpeénost, hygienické poziadavky, ochranu Zivota, zdravia a Zivotného prostredia,
bezpeénost pri uzivani, ochrana proti hluku, Uspora energie, aby boli po celu dobu
Zivotnosti spdsobilé na uzivanie na ugel, na ktory je uréené. Zhotovitel ruci za to, zZe
zabudované materialy, dodavky a zariadenia st nové, prvej akosti, homologizované pre
Slovensku republiku a vyhovuju platnym predpisom a technickym normam.

2.3. Odovzdaniu diela budii predchadzat kvalitativno-technické kontroly zo strany objednavatefa
podra dohodnutého vecného rozsahu a &iastkovych terminov. Zhotovitefl je povinny umoznit
vykonanie kontroly realizacie diela zastupcom investora, prislusSnym kontrolnym organom,
autorskému dozoru, §tatnemu dozoru. Pri skaskach a pri pracach, ktoré maju byt zakryté
alebo nepristupné je zhotovitel povinny aspoil 3 pracovné dni vopred pisomne vyzvat
objednavatela na Gc€ast pri ich realizacii.

2.4. Dielo bude pred odovzdanim objednavatefovi riadne dokonéené, vratane vykonania skusok a
revizii preukazujtcich kvalitu, funk&nost a dodrzanie parametrov dohodnutych v tejto zmluve
a predpisanych projektom stavby pre realizaciu, ak sa vyZaduju.

2.5. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré su k
zhotoveniu predmetného diela potrebné, najma:

a) Zhotovitel ru&i za to, Ze osoba, resp. osoby pracujice na diele v jeho mene preukazatelne
maju pocas vykonu tychto prac pozadovan( zdravotnu spésobilost, ak sa vyZaduje pravnymi
predpismi (napr. pravidelne vykonavané lekarske prehliadky), pri praci riadne pouzivaji osobné
ochranné pracovné prostriedky a dodrziavaju zékaz pozivania alkoholickych napojov, omamnych
latok a psychotropnych latok a zakaz fajéenia. Zhotovitel je povinny dodrZiavanie tychto povinnosti
u svojich zamestnancov priebezne kontrolovat. TaktieZ je povinny najneskor v defi nastupu na
vykon prac na diele informovat svojich zamestnancov, Ze su povinni podrobit sa kontrole na
pozitie alkoholu, omamnych latok alebo psychotropnych latok, ato aj v pripade, ak by tuto kontrolu
vykonaval povereny zastupca objednavatela (vid. 2.6).

b) Zhotovitel zodpoveda za dodrZiavanie predpisov na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci ako aj predpisov, na Useku protipoZiarnej ochrany jeho zamestnancami vyslanymi na
vykon prace na realizacii diela podra tejto zmluvy. Spinenim uvedenych povinnosti nie su dotknuté
ostatné povinnosti zhotovitela na useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a pozZiarnej
ochrany vo vztahu k jeho zamestnancom pracujicim na diele. Zhotovitel v celom rozsahu
zodpoveda za vytvorenie podmienok uréenych pravnymi a ostatnymi predpismi o bezpe¢nosti a
ochrane zdravia pri praci vodi svojim zamestnancom na stavenisku, vratane zaskolenia ako aj
realneho zabezpedenia bezpeéného spravania sa zamestnancov. Je povinny uréit osobu
zodpovednt za Gsek BOZP, s ktorou mdze objednavatel riesit’ tito problematiku. Tuato osobu, t. ).
jej meno priezvisko, telefonicky kontakt, pripadne aj fax a Email sa zavazuje oznamit
objednavatelovi pisomne, najneskdr v defl nastupu na realizaciu diela podra tejto zmluvy.
Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda aj za dodrZiavanie pravnych a ostatnych predpisov
upravujucich povinnosti zamestnavatefa voti svojim zamestnancom, ktoré su platné na useku
poziarnej ochrany. V pripade, Ze st na stavenisku/montaznom pracovisku sucasne viaceri
poddodavatelia, zodpoveda za Usek BOZP a poziarnej ochrany kazdy z nich samostatne za
svojich zamestnancov a za svoj pracovny priestor (Cast staveniska), vymedzeny po dohode s
objednavatelom. Tento priestor je kazdy z nich povinny udrziavat v riadnom stave od nastupu az
do ukonéenia a odovzdania diela.

c) Zhotovitel po&as zhotovovania diela zabezpeci na stavenisku zodpovedného zastupcu,
ktorym je stavbyveduci pre dopravné stavby, podla ponuky zhotovitela vo verejnej sutazi podla
&l. 1. Meno zastupcu zhotovitela je Ing. Jan Zapotocky — hlavny stavbyveduci

2.6. Ak objednavatel v ramci kontroly realizacie diela poZiada zamestnanca zhotovitela o
podrobenie sa skuske na poZzitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok, tento je
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povinny sa tomu podrobit. Ak sa podrobil, pri€om vysledok bol pozitivny, je objednavatel
opravneny ziadat' od zhotovitela, aby takdto osobu ihned vykazal z pracoviska.

2.7. Zhotovitel pocas realizacie diela je povinny viest stavebny dennik a spristupnit ho
objednavatelovi na nahliadnutie a zapisovanie délezitych zaznamov tykajucich sa priebehu
diela v ramci kontroly prac na diele.

Cl. 3. Cas plnenie diela

3.1. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatelovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite
vymedzenej v €l.2 tejto zmluvy v termine do 60 kalendarnych dni odo dnha nadobudnutia
uéinnosti tejto zmluvy podfa vecného a &asového harmonogramu vykonanych prac a
dodavok v Prilohe &.2 k tejto zmluve (uvedena je lehota kompletného zhotovenia diela od
uéinnosti zmluvy o dielo).

3.2. Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie diela v termine
do 14 dni odo dfia nadobudnutia U€innosti tejto zmluvy. Objednavatel nie je povinny
odovzdat zhotovitelovi stavenisko, pokial nie je na jeho Ucet pripisana plna vyska depozitu
podla bodu 11.10 tejto zmluvy. V pripade oneskorenia zloZenia depozitu na ucet
objednavatela nie je zhotovitel opravneny sankcionovat objednavatela za oneskorené
odovzdania staveniska. Odovzdanie bude realizované osobitnym zapisom. Lehota vystavby
a kompletného zhotovenia diela za€ina plynut odo dna uéinnosti tejto zmluvy.

3.3. Zhotovitel splni svoju povinnost zhotovit' dielo jeho riadnym ukonéenim vratane odstranenia
vad a nedorobkov a odovzdanim diela objednavatefovi. Za odovzdanie a zhotovenie diela
sa povazuje deni, kedy bol obojstranne podpisany zapis o odovzdani a prevzati diela. Za
objednavatefa zapis o odovzdani a prevzati diela podpisuje Statutar alebo Statutarom
povereny zastupca objednavatela. Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat
svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvySny material na stavenisku (montaznom pracovisku)
tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko (montazne
pracovisko) je zhotovitel povinny upine vypratat a upravit do 2 dni odo diha odovzdania a
prevzatia diela s vynimkou veci, ktoré potrebuje na odstranenie pripadnych vad a
nedorobkov, ak by sa vyskytli a boli uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela.

3.4. Ak Zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutd ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, objednavatel sa zavazuje dielo prevziat aj v skorSom termine ponukanom
zhotovitefom.

3.5. Objednavatel sa zavazuje, ze riadne dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.

3.6. Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku prekazky, ktora brani
alebo stazuje zhotovenie diela s dosledkom hroziaceho omeskania postupovych terminov.

3.7 V pripade nepredvidatelnych okolnosti, akymi st predovSetkym Zivelné katastrofy a nepriazen
pocasia (vytrvaly dazd, sneh alebo iné meteorologické obtiaZze), mézZe zhotovitel prerusit
prace s tym, Ze ich bude realizovat’ hned ako to bude mozné; lehota pocas prerusenia prac
neplynie. Prerusenie prac z uvedenych dévodov musi mat zhotovitel pisomne odsuhlasené
statutarom objednavatela.

€l. 4. Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zakazky v rozsahu podfa &l. 2. tejto zmluvy vyjadruje cenovu
Uroven v ¢ase predloZenia navrhu zmiuvy a je stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade
so zak. €. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou €. 87/1996 Z. z. a je doloZzena zhotovitelom
ocenenym vykazom vymer na zaklade predioZzenej cenovej ponuky zo diha 21.9.2018 vo
verejnej sutazi podfa ¢&l. | tejto zmluvy. Tento zhotovitefom oceneny vykaz vymer tvori
prilohu €. 1 k tejto zmluve.



4.2. Cena za zhotovenie celého diela podra &l. 1. &ini:

cena spolu bez DPH za vSetky prace a dodavky 97 992,09 EUR
hodnota DPH 20 % 19 598,42 EUR
cena celkom vratane DPH 117 590,51 EUR

Cena diela je stanovena na zaklade platnej sadzby DPH v ¢ase uzavretia zmluvy o dielo. V

pripade zmeny sadzby DPH v priebehu realizacie diela podla tejto zmluvy bude tato dari
fakturovana vzdy podla zakonov a uétovnych predpisov, platnych v ¢ase uskutoénenia
zdanitefného plnenia.

4.3. Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnuta cena, st vymedzené:

44.

4.5.

4.6.

5.1.

5.3.

54.

* rozsahom a obsahom vykazu vymer .
*  slovenskymi technickymi normami a jednotlivymi ustanoveniami tejto zmiluvy
»  zakonom ¢&. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v neskor§om zneni

Zhotovitel sa zavazuje, Ze cena predmetu plnenia je cenou maximalnou, ktort nie je mozné
menit’ iba s vynimkou pripadov force majeur (vy$$ej moci) podla &l. 10 tejto zmiuvy — prace
naviac.

Ceny, ktoré sa vztahuju na prace naviac budu ocenené podla cennika CENEKON 2020
alebo po dohode zmluvnych stran. Naviac objednavatelom poZzadované prace a dodavky,
ktorych poloZky su obsiahnuté v rozpocte budu ocenené jednotkovymi cenami uvedenymi
v tomto rozpocéte.

Cena diela obsahuje vsetky suvisiace naklady zhotovitela na Gplnu realizaciu a sfunkénenie
predmetu diela vratane: Dopravy, montaZze a Uprav, straZzenia, vybudovania, prevadzky,
udrzby a vypratania zariadenia staveniska, vedlajSich rozpoc¢tovych nakladov, technickej
dokumentacie pre kolaudatné konanie (doklady o vykonanych skuskach konstrukcii,
osvedceni o vyrobkoch, reviznych sprav, tlakovych a funkénych skusok a pod.), dodavky a
montaze interiéru so vSetkymi povrchovymi Upravami interiéru, PD skuto¢ného vyhotovenia
stavby, odskus$ania a pod.

Cl. 5. Platobné podmienky

Objednavatel bude akceptovat Ciastkové faktury. Pravo vystavit koneénu faktaru vznika
zhotovitelovi dfiiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela ako celku. 5.2.
Faktura musi mat' nalezitosti U¢tovného a danového dokladu v stlade s Ust. § 71 ods. 2
zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov,
identifikacné (daje stran v sllade s § 3a Obchodného zakonnika, ¢islo zmluvy a nazov
stavby. Jej prilohou musi byt sUpis prac a dodavok odsuhlaseny poverenym zastupcom

objednavatela.

Lehota splatnosti faktur je 30 kalendarnych dni odo dna dorucenia vystavenej faktary
objednavatelovi. Pri sankénej fakture je splatnost 15 kalendarnych dni od jej doruéenia.

V pripade, Ze platobny doklad nebude obsahovat poZzadované nalezitosti alebo niektory z
udajov bude nespravne uvedeny alebo nebude obsahovat pozadovanu prilohu,
objednavatel ho bez meskania vrati zhotovitefovi na dopinenie, resp. prepracovanie, pricom
Zhotovitel je povinny na opravenej faktare uviest novu lehotu splatnosti podfa ods. 4. Pocas
doby od vratenia faktuary po doruéenie jej opraveného vyhotovenia objednavatel nie je v
omeskani.

5.5. Na realizaciu diela nebudu zo strany objednavatela poskytované preddavky.

5.6. Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s tym, Ze vzhladom na financovanie diela aj z

finanénych prostriedkov verejnych rozpoétov, objednavatel nebude v omeskani s platenim
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ceny zadielo, ak cenu za dielo zaplati v lehote do 5 dni od pripisania suvisiacich pefiaznych
prostriedkov z verejnych rozpoctov na bankovy Ucet objednavatefa (posun splatnosti).

Cl. 6.Vykonanie diela

6.1. Objednavatel je povinny odovzdat' stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na fiom
zacCat prace v sUlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Stéasne s odovzdanim
staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi aj v8etky stavebné povolenia. Objednavatel
uréuije za svojho povereného zastupcu stavebného dozora, ktorym je -

6.2. Zhotovitel sa zavazuje na vlastné naklady dat vytycit podzemné vedenia na zaklade vyjadreni
spravcu resp. vlastnika sieti. Za vSetky $kody spdsobené stavebnou &innostou na
podzemnych vedeniach zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.

6.3. Zhotovitel je povinny konzultovat vyber materialov a zariadeni, ktoré maju byt zabudované
na stavbe a nie su jednoznaéne uréené. Takisto je zhotovitel povinny pri vybere dodavok,
materialov, povrchov, farieb a pod. postupovat pri realizacii v stéinnosti s poverenym
zastupcom objednavatela.

6.4. Objednavatel odovzda zhotovitelovi pri odovzdani staveniska vytyéené zakladné smerové a
vyskové body. Zhotovitel sti€asne v situdcii presne vymedzi hranice staveniska.

6.5. Povolenie na do¢asné uZivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstara a poplatky
za ne znasa zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dih$i ¢as ako dohodnuty &as uZivania
uhradza zhotovitel za dobu, po ktor( je v omeskani.

6.6. Stroje, zariadenia a materialy vo vlastnictve zhotovitefla, ktoré zostali po likvidacii zariadenia
staveniska su majetkom zhotovitela. Tieto je zhotovitel povinny odstranit v termine do 5 dni
od odovzdania diela. V pripade, Ze nebude zo strany zhotovitela

tento termin dodrZzany méze objednavatel zacat fakturovat zhotovitefovi &iastku 15 €/m2
zabratej plochy za 1 defi. Zaroven je objednavatel povinny pisomne vyzvat zhotovitela na
odstranenie jeho majetku. Ak ani po opakovanej vyzve zhotovitel nevyprace dotknuty
majetok, méze objednavatel tento zlikvidovat, pricom naklady spojené s likvidaciou bude
fakturovat' zhotovitelovi.

6.7. Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii, montazneho materialu, vsetkych stavebnych hmét a dielcov, materidlov a
vyrobkov a ich presun zo skladov (subdodavatelov) na stavenisko.

6.8. Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady straZenie objektu. Na stavenisko mé2u vstupovat iba
povereni pracovnici objednavatefla, alebo osoby, ktoré tito povereni pracovnici
doprevadzaju.:

e Statutarny zastupca objednavatela a osoba zodpovedna za investiénu vystavbu
staveny dozor

autorsky dozor

ostatni povereni pracovnici objednavatela

Okrem takto vy$pecifikovanych oséb, moZe na stavenisko vstupovat osoba vykonavajtica

Statny stavebny dohfad.

6.9.  Zhotovitel' zodpoveda za bezpec&nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

6.10. Zhotovitel zodpoveda za &istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

6.11.0bjednéavatel zabezpeci vSetky rozhodnutia organov $tatnej spravy, potrebné pre vykonanie
diela.



6.12.Stavebny dozor uvedie v stavebnom denniku zoznam prac, ktoré chce pred zakrytim
skontrolovat' a prevziat. Zhotovitel bez prevzatia tychto prac stavebnym dozorom neméze
tieto prace zakryvat. Zhotovitel sa zavézuje vyzvat povereného zastupcu objednavatela
telefonicky na kontrolu prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stani nepristupnymi minimaine
24 hod. vopred (od hodiny doru€enia vyzvy ). Ak sa zastupca objednavatela nedostavi a
nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokracovat v pracach. Ak objednavatel bude
dodatoCne pozadovat odkrytie tychto prac je Zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na
naklady objednavatela, iba Ze sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne
vykonané. Vtedy naklady znasa Zhotovitel.

6.13.Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred povereného
zastupcu objednavatela k Ucasti na skuskach.

6.14.Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik.

6.15.0bjednavatel sa stava postupne vlastnikom zhotoveného diela, rozsah vlastnictva je viazany
na uhrady vykonanych prac zhotovitela. Uhradené dielo alebo &ast' diela je vlastnictvom
objednavatela.

6.16.Zhotovitel je povinny odovzdat spolu s dielom aj prevadzkové predpisy na obsluhu diela,
zaskolit obsluhu v8etkych zabudovanych zariadeni. Naklady na vypracovanie
prevadzkovych predpisov a zaskolenie obsluhy su suc¢astou zmluvnej ceny podla &lanku
4 tejto zmluvy.

6.17.Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatefovi (najneskér k terminu odovzdania) certifikaty
v8etkych pouzitych stavebnych a konstrukénych materidlov diela - v zmysle stavebného
zakona, predpisané revizne spravy, spracovant prirucku uZivania diela (spésob pouzivania,
udrzbu, pravidelné kontroly a revizie a pod.).

6.18.0dovzdanie zhotoveného diela:

a)  Zo strany zhotovitela bude spinena povinnost zhotovit' dielo az jeho riadnym ukonéenim a
odovzdanim a to bez vad a nedorobkov, ktoré brania uzivaniu diela.

b) O ukonceni stavby Zhotovitel pisomne listom upovedomi objednavatela najneskér 3 dni
pred preberacim konanim.

c) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie v8etkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a touto zmluvou (napr. revizne spravy
a pod.). Doklady o tychto skuskach podmieriuju prevzatie diela.

d) V pripade, ak po€as preberacieho konania budu zistené vady a nedorobky, Objednavatef
dielo neprevezme a vyzve zhotovitela na odstranenie vad a nedorobkov. Zhotovitel po
odstraneni vad a nedorobkov opéatovne upovedomi objednavatela, Ze je dielo ukonéené a
pripravene k preberaciemu konaniu. Objednavatel nasledne na to uréi novy termin preberacieho
konania.

e) Zhotovené dielo sa bude preberat ako celok, alebo sa preberanie méze uskutoénit po
dokonceni jednotlivych stavebnych objektov za predpokladu, Ze objekt je spdsobily na uzivanie.

f) Naklady spojené so zabezpeéovanim dokladovej ¢asti k preberaciemu konaniu znasa
zhotovitel.

6.20.Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti vykazu vymer v satazi.
6.21.V8etky povinnosti vyplyvajlice zo vstupu zhotovitela do arealu zabezped&uje zhotovitel sam.

6.22. Povereny zastupca objednavatela je opravneny nariadit’ zhotovitelovi akékolvek zmeny
tvarov, kvality a mnozstiev prac, ktoré povazuje za nevyhnutné a primerané a zhotovitel je
povinny:



6.23.

6.24.

6.25.

7.1.

7.2.

zvysit, alebo zniZit mnozstva prac uvedenych v zmluve (v sulade s bodom 4.4 a 4.5 tejto
zmluvy),

nevykonat’ prace, ktoré stavebny dozor uréi k nevykonaniu,

zmenit druh prac,

zmenit' vySku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek &asti diela,

vykonat  dodatoéné prace nevyhnutné na dokondenie diela,

zmenit naslednost alebo ¢asovu nadvaznost vystavby ktorejkolvek &asti diela.

Uvedené zmeny budu rieSené dodatkami k tejto zmluve.

Objednavatel je opravneny po dohode so zhotovitefom dodat’ zhotovitelovi prace a material,
ktoré vie objednavatel zabezpecdit za nizSie ceny ako ma v polozkovitom rozpoéte uvedené
zhotovitel. Rozdiel v cene a znizené naklady zhotovitela potom zhotovitel premietne na
objednavatela formou zlavy z celkovej ceny diela. Po dohode zmluvnych stran méze byt
takyto materidl predany objednavatefom zhotovitelovi aj v cenach podia polozkovitého
rozpoc¢tu a potom zhotovitel' nebude v ramci uvedeného poskytovat zlavy.

Statutarny zastupca objednavatela si vyhradzuje pravo odsuhlasit vSetkych podzhotovitelov
diela (subdodavatelov). Kazdu pracu a kazdy dodavany material pred samotnou realizaciou
alebo dodanim vopred pisomne odsuthlasuje stavebny dozor objednavatela.

Ak o to poziada stavebny dozor, zhotovitel je povinny poskytnit’ mu podrobny rozpis (rozbor)
ktorejkolvek jednotkovej ceny uvedenej v ponuke.

Cl. 7. Protokol o odovzdani a prevzati diela

Dielo je zhotovitefom odovzdané a objednavatelom prevzaté diiom podpisania Protokolu o
odovzdani a prevzati diela, dalej len ,protokol". Podpisuje ho zhotovitel alebo nim pisomne
poverena osoba a povereny zastupca objednavatela .

Protokol ma obsahovat' okrem obvyklych tdajov tykajucich sa oznaéenia zmluvnych stran,
stavby, diela, hodnoty diela a pod. aj supis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa také
vyskytnul), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych
pravach zo zodpovednosti za vady. Zhotovitel je povinny nedorobky a drobné vady odstranit’
v dohodnutej lehote. Protokol musi obsahovat zoznam certifikatov pouZitych stavebnych
materialov, certifikdty vyrobkov, ktoré podliehajd povinnej certifikacii, a zoznam
predpisanych skuSok a revizii, ak sa vyzaduju a boli Uspe$ne vykonané, informacie
vztahujuce sa k zaruke, spolu s prislu$nou dokumentaciou.

7.3. Navrh protokolu o odovzdani a prevzati diela je povinny vypracovat a predlozit’ Zhotovitel.

7.4. Pripadné drobné nedorobky zistené pri preberani predmetu tejto zmluvy, ktorych charakter

umoZnuje uzivanie predmetu zmluvy, nie si dévodom neprevzatia hotového predmetu
zmluvy objednavatefom.

7.5. Zhotovitel je povinny kedykolvek, najma v8ak po predioZeni navrhu protokolu o odovzdani a

7.6.

prevzati diela umoznit objednavatelovi v plnom rozsahu vykonat' kontrolu realizacie diela,
skusky jej vlastnosti, podat’ vSetky nevyhnutné odborné vysvetlenia za uéelom posudenia,
¢i je dielo vykonané riadne v sulade prislusnymi normami platnymi v SR a v sulade s touto
zmluvou.

Uvedeneé plati primerane aj na protokol o odovzdani a prevzati diela v rozsahu jednotlivych
Casti, ak tak bolo dohodnuté.



8.1.

8.2.

8.3.

Cl. 8. Zaruéna doba, zodpovednost za vady

Zmluvné strany dojednavaji zaruénu dobu 24 mesiacov, pocas ktorej zhotovitel zodpoveda

za vady diela. Na zariadenia a dodavky, ku ktorym bol vyrobcom vydany zaruény list, sa
zaruka riadi tymto zaruénym listom. Zaruéna doba zadina plynut dnom odovzdania a
prevzatia diela.

Uplatnenim naroku objednavatela z vad diela sa plynutie zaruénej doby na dotknutu Cast
diela prerusuje, a to az do doby odstranenia tychto vad (neplati pre drobné vady, ktoré
nebrania uzivaniu diela).

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto
zmluve a v projekte stavby na realizaciu. Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca
oproti projektu stavby na realizaciu, vratane pripadnych dopinkov.

8.4. Oznamenie o uplatneni naroku z vad diela musi byt vykonané pisomne, inak je neplatné.

8.5.

Musi obsahovat oznaéenie vady, miesto, kde sa vada nachadza, popis ako sa vada
prejavuje a oznacenie narokov z vad. Rozoznavaju sa:

- skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri prevzati diela a vyskytnu sav
zarucnej dobe. Objednavatel je povinny ich ohlasit u zhotovitela najneskorSie do 5
pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitefl je povinny na ohlasenie reagovat do 3 pracovnych
dni po jeho obdfzani a dohodnut s objednavatelom a podla okolnosti aj s projektantom
spbsob a primeranu lehotu odstranenia vady.

Havarijné stavy je zhotovitel povinny odstranit ihned po ich nahlaseni objednavatefom,
najneskor do 24 hodin.

8.6. Riadne uplatnené naroky objednavatela z vad diela sa riadia ustanovenim § 560 Obchodného

zakonnika.

8.7. Zhotovitel sa zavazuje odstranit na svoje naklady riadne ohlasené vady, za ktoré zodpoveda,

v ¢o najkratSom &ase. Zodpoveda za tie vady diela, ktoré vznikli jeho &innostou a €innostou
jeho poddodavatelov pri plneni zavazkov z tejto zmluvy. Zhotovitel zodpoveda aj za Skody
spOsobené zavadami a poruchami na realizovanom diele, ktoré vznikli zanedbanim jeho
povinnosti. Za Skody, ktoré vznikli nespravnou prevadzkou po odovzdani diela, nenesie
zhotovitel zodpovednost.

8.8. Za porusenie zmluvy sa bude povazZovat aj vadné plnenie diela zo strany zhotovitefa, na

ktoré bol objednavatelom v priebehu realizacie pisomne upozorneny zapisom v stavebnom
denniku, kde bude vyslovne uvedené, Ze sa jedna o zavazné vadné plnenie a ktoré
zhotovitel napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote do 14 dni odo dra
vykonania takéhoto zapisu. Vadnym plnenim sa rozumie také pinenie, ktoré vyrazne znizuje
kvalitu diela, alebo meni jeho charakter.

8.9 V pripade neodstranenia vady v dohodnutom termine je objednavatel opravneny zabezpegit

9.1.

9.2.

jej odstranenie inou osobou na naklady zhotovitela.

Cl. 9. Sankcie a zodpovednost’ za vady

Pri omeskani zhotovitela s odovzdanim diela (t.j. pri omeskani v lehote kompletného
zhotovenia diela od ucinnosti zmluvy o dielo) je objednavatel opravneny uétovat od
zhotovitela zmluvna pokutu vo vyske 500,-€ za kazdy zacaty deri omesSkania.

Za omeskanie zhotovitela s odstranenim pripadnych zjavnych vad a nedorobkov, resp.
reklamovanych vad, v dohodnutych terminoch, je objednavatel opravneny pozadovat od
zhotovitela za kazdu vadu alebo nedorobok zmluvni pokutu 50 € za 1 den az do
odstranenia poslednej vady.

9.3. Za porusenie ustanovenia &i. 2.6 zaplati zhotovitel objednavatefovi zmluvnui pokutu vo vyske

1 000 € za kazdé zistené porusenie ¢lanku. Pokutu objednavatel zaplati aj v pripade Ze sa
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pracovnik zhotovitela odmietne podrobit skiske na pozitie alkoholu, psychotropnych alebo
omamnych latok. Naklady na dokazovanie opaku vysledku pozitivnej ski$ky znasa
zhotovitel.

9.4. Objednavatel je opravneny od zhotovitela pozadovat pokutu za nedodrzanie terminu nastupu
na odstranenie zavad 100,-€ za 1 derl omeskania.

9.6. Odstupenim zhotovitela alebo objednavatela od zmluvy nezanikd narok na zaplatenie
zmluvnych sankcii a nahradu Skody.

9.6. Uhradou zmluvnej sankcie nie je dotknuty narok zmluvnej strany na nahradu Skody, ktora jej
porusenim povinnosti druhej strany vznikla.

9.7. Bez suhlasu objednavatela nie je mozna realizacia postupenia pohladavok. Zhotovitel nesmie
bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela preniest zavazky alebo pohladavky zo
zmluvy na tretiu osobu. Zhotovitef je ale opravneny uvedenu zmluvu realizovat cez svojich
poddodavatelov.

Cl. 10. Okolnosti vyluéujlice zodpovednost’ (vy$sia moc)

10.1. Za vy$8iu moc sa povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole zmluvnych stran, tieto ani
nemo6zu ovplyvnit' ich vznik, trvanie, intenzitu alebo zanik, napr. Zivelné pohromy, vojna,
Strajk, zmena pravnych predpisov, zasahy statnych organov a pod.

10.2. Pre ucely tejto zmluvy sa za okolnosti vylu€ujice zodpovednost prijima pravna tiprava podfa
§ 374 Obchodného zakonnika.

10.3. Kazda zmluvna strana ma pravo odstupit od zmluvy, ak sa splnenie tejto zmluvy stane
nemoznym pre okolnosti vyluéujuce zodpovednost, a to pisomnym oznamenim zaslanym
druhej strane do 2 mesiaca od vzniku takychto okolnosti. Uginky odstupenia v takom pripade
nastanu ditom doru€enia oznamenia a skutoénostou, Ze tieto okolnosti trvajt.

10.4. V pripade prerusenia alebo zastavenia prac na diele z dévodov uvedenych v tomto ¢lanku
je zhotovitel povinny obratom vykonat také opatrenia a zabezpecenia diela, aby nedoslo k
jeho zni€eniu, poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej $kode. Rozsah, spdsob a thrada
nakladov bude dohodnutd zmluvnymi stranami pred vykonanim zabezpecovacich prac.
Navrh predlozZi zhotovitel.

Cl. 11. Ostatné ustanovenia
11.1. Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
poradach v dohodnutych terminoch.

11.2. Zhotovitel sa zavazuje dodrZiavat vSeobecne zavazné predpisy, platné technické normy,
Specifikacie dodané objednavatelom a podmienky tejto zmluvy.

11.3. Zhotovitel' postupuje pri zhotoveni diela samostatne a nesie zodpovednost za vykonanie
prac na diele podfa zmluvy. Pritom musi dodrzat zakonné i miestne predpisy, zodpoveda za
riadenie prac na diele a za poriadok na stavenisku vratane negativnych vplyvov na Zivotné
prostredie. V tejto suvislosti sa Zhotovitel zavazuje, Ze bude dbat o starostlivost o Zivotné
prostredie a pri svojej ¢innosti pre objednavatela bude konat v zhode s normou EN ISO 14
001 a certifikdtom EMAS (ak vlastni).

11.4. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma potrebné opravnenie na vykonavanie ¢innosti v rozsahu
predmetu tejto zmluvy.

11.5. MoZnost' odstupenia od zmluvy:



a) Zmluvné strany sa dohodli, Ze porusenie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto zmluve,
zaklada opravnenie odstupit od zmiuvy tej strane, ktora je poruSenim povinnosti dotknuta.
Spoésob odstupenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a nasl. Obchodného zakonnika. Ak
omeskanie dlznika alebo veritela znamena podstatné porusenie jeho zmluvnej povinnosti je
druha strana opravnena odstupit od zmluvy, ak to oznami strane v omeskani bez zbytoéného
odkladu po tom, o sa o tomto poruseni dozvedela. b) Zmluvné strany oznaéuju porudenie zmluvy
za podstatné, ak: ¢ Zhotovitel pre okolnosti na jeho strane meska so zhotovovanim diela viac ako
14 kalendarnych dni

« Zhotovitel alebo objednavatel neplni Ulohy z kontrolnych porad stavby, ktoré maju vplyv
na kvalitu prac a stanovenu lehotu vystavby

« Zhotovitel bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkamidohodnutymi
v zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi predpismi

« ak objednavatel neposkytne zhotovitelovi spolupdsobenie potrebné pre realizaciu
tejto zmluvy a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moznost’ vykonat dielo alebo vykonat
ho nagas

+ ak objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 14 dni neprevezme zhotovitefom ponuknuté
a riadne dokonéené dielo, alebo neurobi aspofi opatrenia nasvedéujlice ochote
objednavatela dielo prevziat,

OdstUpenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na nahradu Skody. Odstupenie je mozné aj od

¢iastocne splnenej zmluvy.

11.6. Zhotovitel nesmie z viastného podnetu zastavit prace a opustit stavenisko, v opaénom
pripade znasa vsetky nasledky a skody s tym spojené, nakolko sa to povazuje za porusenie
zmluvnych podmienok.

11.7. Pri poruseni povinnosti podla tejto zmluvy niektorou zo zmluvnych stran, ak opravnena
strana nevyuzije pravo odstupit od zmluvy alebo vypovedat ju, ma to za nasledok povinnost
druhej strany pristlpit na zmenu zmluvy v tej asti, ktora je poruSenim povinnosti dotknuta.

11.8. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze obchodné, technické a iné informacie a skuto¢nosti, ktoré
im boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu
dotknutej strany, s vynimkou investora, a ani tieto informacie a iné skutoénosti nepouziju pre
iné ucely nez pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné,
technické a iné informacie a skutocnosti, ktoré su bezne dostupné tretim osobam. Zhotovitel
je povinny strpiet vykon kontroly/auditu sUvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami a
sluzbami kedykolvek pocCas platnosti a uéinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut im v8etku potrebnu suéinnost.

11.9. Zoznam subdodavatelov a podmienky na ich zmenu su uvedené v prilohe &.3 k tejto zmluve.

Cl. 12. Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu a prechod nebezpeéenstva
S$kody na nom
12.1. Nebezpecéenstvo nahodnej $kody na zhotovovanom diele znasa Zhotovitel az do odovzdania
diela objednavatelovi. Zhotovitel v§ak nie je vlastnikom veci, na ktorej sa dielo vykonava.

12.2. Zhotovitel zodpoveda za poskodenie, znienie, stratu, alebo odcudzenie veci a majetku,
ktoré mu objednavatel odovzdal k zhotoveniu diela.

12.3. Zhotovitel je majitelom vSetkych veci, ktoré priniesol na stavenisko na realizaciu diela po¢as
celej vystavby a neodovzdal ich objednavatelovi. Nebezpeéenstvo véetkych §kdd na tychto
veciach alebo tymito vecami pri realizacii stavebného diela spdsobenymi, nesie zhotovitel.
Po prevzati diela nebezpeéenstvo $kéd znasa objednavatel.
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12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Driom obojstranného podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechadza na
objednavatefa mozZnost uzivat a prevadzkovat dielo v plnom rozsahu. Vlastnictvo
prechadza na objednavatela az po uhradeni vietkych faktur.

Cl. 13.Zavereéné ustanovenia

Zmeny tejto zmluvy je mozné urobit len na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran, a to
pisomnym dodatkom k zmluve.

Zmluvné strany sa zavazuju rieSit spory vyplyvajuce z tejto zmluvy prednostne formou
zmieru prostrednictvom svojich Statutarnych organov alebo nimi poverenych oséb. V
pripade, Ze takéto rieSenie je nelspes$né, hociktora zo zmluvnych stran je opravnena
predlozit spor na rieSenie prislusnému sudu v SR.

V ostatnych veciach, ktoré nie su upravené touto zmluvou, platia ustanovenia Ob
zakonnika a ostatné pravne predpisy, ktoré maju stvislost’ s problematikou upravenou touto
zmiuvou.

Vsetky pisomnosti sa budl doru¢ovat' na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v Gvode tejto
Zmluvy. Pisomnost sa povaZuje za doruent aj dfia, kedy bola pisomnost vratena
odosielatefovi z dévodu nemozZnosti jej doruéenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo
marneho uplynutia odbernej doby. Minimaina odberna lehota je dohodnuta na 8 dni.

13.5. Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu $tatutarnymi zastupcami oboch Zmluvnych

13.6.
13.7.

13.8.

stran a ucinnost dfiom po dni zverejnenia v zmysle platnej legislativy.
Priloha €. 1 azZ 3 tvoria neoddelitelnu sucast tejto zmluvy o dielo.

Kde sa v tejto zmluve pouzije slovné spojenie ,neodkladne" alebo ,bez zbytoéného odkladu”
mysli sa tym v lehote najviac pat kalendarnych dni.

Tato zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, z ktorych dve st uréené pre objednavatela
a tri pre zhotovitela.

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy su:

- priloha €. 1: naceneny polozkovity vykaz vymer pre stavbu v listinnej podobe vratane
rekapitulacie nakladov stavby;

- priloha &. 2: vecny a ¢asovy harmonogram stavby pre celti stavbu s prehladnym zobrazenim
vazieb medzi procesmi;

- priloha &. 3: zoznam subdodavatelov

V Hrabusiciach, dta & ~7 2/ V Kosiciach, dha 7/f. (0. 2070

Za objednavatela: Za zhotovitela:
ydi
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