

|   |                                  |                  |                        |                             |                      |                                    |                               |
|---|----------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Stavba :HRABUŠICE - Rekonštrukcia ZŠ                                      |                                  |                  |                        | Miesto: Hrabušice           |                      |                                    |                               |
| Objekt :SO 03 Telocvičňa  |                                  |                  |                        | JKSO :                      |                      |                                    |                               |
| Časť : Výmena otvorových konštrukcií                                      |                                  |                  |                        |                             |                      |                                    |                               |
| Rozpočet:   |                                  | Zmluva č.: 23095 |                        | Spracoval: Marcel Kacvinský |                      |                                    |                               |
|   |                                  |                  |                        | Dňa: 08.05.2026             |                      |                                    |                               |
| Odberateľ:  |                                  |                  | IČO:                   |                             |                      |                                    |                               |
|   |                                  |                  | DIČ:                   |                             | IČ DPH:              |                                    |                               |
| Dodávateľ: Autocamping Podlesok s.r.o., Podlesok 573/33, 053 15 Hrabušice |                                  |                  | IČO: 47615010          |                             |                      |                                    |                               |
|   |                                  |                  | DIČ: 2024021736        |                             | IČ DPH: SK2024021736 |                                    |                               |
| Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov                                   |                                  |                  | IČO:                   |                             |                      |                                    |                               |
|   |                                  |                  | DIČ:                   |                             | IČ DPH:              |                                    |                               |
|   |                                  |                  | 0                      |                             |                      |                                    |                               |
|   |                                  |                  | 0                      |                             |                      |                                    |                               |
|   |                                  |                  | 0                      |                             |                      |                                    |                               |
| <b>A</b>  | ZRN                              | Konštrukcie      | Špecifikovaný materiál | Spolu ZRN                   | <b>B</b>             | IN - Individuálne náklady          |                               |
| 1   | HSV:                             | 12 279,58        | 0,00                   | 12 279,58                   | 6                    | Práce nadčas                       |                               |
| 2   | PSV:                             | 53 655,89        | 0,00                   | 53 655,89                   | 7                    | Murárske výpomoc                   |                               |
| 3   | MCE:                             |                  |                        | 0,00                        | 8                    | Bez pevnej podlahy                 |                               |
| 4   | Iné:                             |                  |                        | 0,00                        | 9                    |                                    |                               |
| 5   | Súčet:                           | 65 935,47        | 0,00                   | 65 935,47                   | 10                   | Súčet riadkov 6 až 9:              |                               |
| <b>C</b>  | NUS - náklady umiestnenia stavby |                  |                        | <b>D</b>                    | ON - ostatné náklady |                                    |                               |
| 11  | Zariadenie staveniska            |                  | 0,00%                  | 0,00                        | 16                   | Ostatné náklady uvedené v rozpočte |                               |
| 12  | Prevádzkové vplyvy               |                  | 0,00%                  | 0,00                        | 17                   | Inžinierska činnosť                |                               |
| 13  | Sťažené podmienky                |                  | 0,00%                  | 0,00                        | 18                   | Projektové práce                   |                               |
| 14  |                                  |                  | 0,00%                  | 0,00                        | 19                   |                                    |                               |
| 15  | Sučet riadkov 11 až 14:          |                  |                        | 0,00                        | 20                   | Sučet riadkov 16 až 19:            |                               |
| projektant, rozpočtár cenár   |                                  | pečiatka:        |                        |                             |                      | <b>E</b>                           | Celkové náklady               |
| podpis:   |                                  |                  |                        |                             |                      | 21                                 | Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20: |
| dátum:  |                                  |                  |                        |                             |                      | 22                                 | DPH 23% z: 65 935,47          |
|   |                                  |                  |                        |                             |                      | 23                                 | DPH 0% z: 0,00                |
|   |                                  |                  |                        |                             |                      | 24                                 | Sučet riadkov 21 až 23:       |
|   |                                  |                  |                        |                             |                      | <b>F</b>                           | Odpočít - prípočet            |
|   |                                  |                  |                        |                             |                      |                                    | 0                             |
| odberateľ, obstarávateľ   |                                  |                  |                        | dodávateľ, zhotoviteľ       |                      |                                    |                               |
| podpis:   |                                  |                  |                        | podpis:                     |                      |                                    |                               |
| dátum:  |                                  |                  |                        | dátum: 08/05/2026           |                      |                                    |                               |
| pečiatka:   |                                  |                  |                        | pečiatka:                   |                      |                                    |                               |

Odberteľ:  
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov  
Dodávateľ: Autocamping Podlesok s.r.o., Podlesok 573/33, 053 15 Hrabušice IČO: 47615010

Spracoval: Marcel Kacvinský  
JKSO :  
Dátum: 08/05/2026

Stavba :HRABUŠICE - Rekonštrukcia ZŠ

Objekt :SO 03 Telocvičňa

Časť : Výmena otvorových konštrukcií

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

| Popis položky, stavebného dielu, remesla  | Konštrukcie      | Špecifikovaný materiál | Spolu            | Hmotnosť v T    | Suť v T       | Nh               |
|---|------------------|------------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
|   |                  |                        |                  | Spolu           | Spolu         |                  |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE      | 6 110,11         | 0,00                   | 6 110,11         | 1,40400         | 0,000         | 137,465          |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE           | 6 169,47         | 0,00                   | 6 171,72         | 33,93400        | 10,496        | 286,830          |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:                | 12 279,58        | 0,00                   | 12 281,83        | 35,33800        | 10,496        | 424,295          |
| 764 - Konštrukcie klampiarske             | 376,53           | 0,00                   | 376,53           | 0,00000         | 0,092         | 7,344            |
| 766 - Konštrukcie stolárske               | 286,84           | 0,00                   | 286,84           | 0,36720         | 0,000         | 8,813            |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | 50 213,86        | 0,00                   | 50 213,86        | 0,03773         | 6,286         | 567,950          |
| 784 - Malby                               | 2 778,66         | 0,00                   | 2 778,66         | 0,26906         | 0,000         | 89,034           |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV                       | 53 655,89        | 0,00                   | 53 655,89        | 0,67400         | 6,286         | 771,077          |
| <b>Za rozpočet celkom:</b>                | <b>65 935,47</b> | <b>0,00</b>            | <b>65 937,72</b> | <b>35,95900</b> | <b>16,967</b> | <b>1 195,372</b> |

Odberateľ:  
 Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Prešov  
 Dodávateľ: Autocamping Podlesok s.r.o., Podlesok 573/33, 053 15 Hrabušice, IČO: 47615010

Spracoval: Autocamping Podlesok s.r.o.  
 JKSO : Podlesok 573/33, Hrabušice 053 15  
 Dátum: 08/05/2026

Stavba : HRABUŠICE - Rekonštrukcia ZŠ

Objekt : SO 03 Telocvičňa

Časť : Výmena otvorových konštrukcií

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

| Por. číslo                                  | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer  | Množstvo výmera   | Memá jednotka | Jednotková cena | Spolu            | DPH % |
|---|----------|-------------|--|-------------------|---------------|-----------------|------------------|-------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>                  |          |             |  |                   |               |                 |                  |       |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE        |          |             |  |                   |               |                 |                  |       |
| 1   | 011      | 612475220   | Úprava vn.ostenia po vybúraní okien a dverí ručne<br>$((1,20+1,50)*(27+7)+(1,20+2,10)*42+(0,60+0,60))*2*1,00 = 463,200$<br>$(1,50+2,50*2)*4*1,00 = 26,000$ | 489,200           | m2            | 12,49           | 6 110,11         | 23    |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: |          |             |  | <b>6 110,11</b>   |               |                 | <b>6 110,11</b>  |       |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE             |          |             |  |                   |               |                 |                  |       |
| 2   | 013      | 968061112   | Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2<br>"b" 1 = 1,000   | 1,000             | kus           | 9,52            | 9,52             | 23    |
| 3   | 013      | 968062354   | Vybúranie rámov okien drev.dvojitých alebo ydvojených do 1m2<br>"b" 0,60*0,60*1  | 0,360             | m2            | 6,25            | 2,25             | 23    |
| 4   | 013      | 968081116   | Vyvesenie alebo zavesenie plast. okna nad 1, 5 m2<br>"c+d" 12+22 = 34,000<br>22+10 = 32,000  | 66,000            | kus           | 20,05           | 1 323,30         | 23    |
| 5   | 013      | 968082120   | Vybúranie plast. rámov dvojitých okien, nad 1 do 2 m2<br>"c" 1,20*1,50*(12+22) = 61,200  | 61,200            | m2            | 13,67           | 836,60           | 23    |
| 6   | 013      | 968082140   | Vybúranie plast. rámov dvojitých okien, nad 2 do 4 m2<br>"d" 1,20*2,10*(22+20) = 105,840   | 105,840           | m2            | 9,50            | 1 005,48         | 23    |
| 7   | 013      | 979011111   | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie   | 16,967            | t             | 22,36           | 379,38           | 23    |
| 8   | 013      | 979081111   | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km  | 16,967            | t             | 14,55           | 246,87           | 23    |
| 9   | 013      | 979081121   | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km<br>16,967*9 = 152,703   | 152,703           | t             | 0,65            | 99,26            | 23    |
| 10  | 013      | 979082111   | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m  | 16,940            | t             | 14,77           | 250,20           | 23    |
| 11  | 013      | 979082121   | Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m<br>16,967*8 = 135,736   | 135,736           | t             | 2,03            | 275,54           | 23    |
| 12  | 272      | 995117910   | Uskladnenie a zneškodnenie - Zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií iné ako v 170901, 170902, 170903 uvedené, 17 09 04 (O)                                  | 16,967            | t             | 34,00           | 576,88           | 23    |
| 13  | 272      | 995617990   | Poplatky do EF - Stavebný odpad podľa prílohy č. 3 z.č. 329/2018 (EF)  | 16,967            | t             | 23,50           | 398,72           | 23    |
| 14  | 014      | 998991111   | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m   | 35,959            | t             | 21,35           | 767,72           | 23    |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:      |          |             |  | <b>6 171,72</b>   |               |                 | <b>6 171,72</b>  |       |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:                  |          |             |  | <b>12 281,830</b> |               |                 | <b>12 281,83</b> |       |
| <b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>                  |          |             |  |                   |               |                 |                  |       |
| 764 - Konštrukcie klampiarske               |          |             |  |                   |               |                 |                  |       |
| 15  | 764      | 764410850   | Klomp. demont. parapetov rš 330<br>"1np" 0,60+1,20*12+1,20*22 = 41,400<br>"2np" 1,20*22+1,20*20 = 50,400   | 91,800            | m             | 2,03            | 186,35           | 23    |
| 16  | 764      | 998764202   | Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m  | 1,992             | %             | 95,47           | 190,18           | 23    |
| 764 - Konštrukcie klampiarske spolu:        |          |             |  | <b>376,53</b>     |               |                 | <b>376,53</b>    |       |
| 766 - Konštrukcie stolárske                 |          |             |  |                   |               |                 |                  |       |

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                                       | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer  | Množstvo výmera  | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu            | DPH % |
|--|----------|-------------|--|------------------|----------------|-----------------|------------------|-------|
| 17   | 766      | 766441812   | Demontáž parapetných dosiek  | 91,800           | kus            | 1,95            | 179,01           | 23    |
| 18   | 766      | 998766202   | Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m  | 1,900            | %              | 56,75           | 107,83           | 23    |
| 766 - Konštrukcie stolárske spolu:               |          |             |  | <b>286,84</b>    |                |                 | <b>286,84</b>    |       |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné        |          |             |  |                  |                |                 |                  |       |
| 19   | 700      | 767.644.001 | Odk.1 Plast.okno 1200x1500 vč.kovania,trojskla,vn.+von.parapet,kompl.D+M                                     | 27,000           | kus            | 476,49          | 12 865,23        | 23    |
| 20   | 700      | 767.644.002 | Odk.2 Plast.okno 1200x1500 vč.kovania,trojskla, vn.+von.parapet a pákového mechanizmu na ovládanie,kompl.D+M | 7,000            | kus            | 675,12          | 4 725,84         | 23    |
| 21   | 700      | 767.644.004 | Odk.3 Plast.okno 1200x2100 vč.kovania,trojskla,von.parapet,kompl.D+M   | 42,000           | kus            | 725,60          | 30 475,20        | 23    |
| 22   | 700      | 767.644.005 | Odk.4 Plast.okno 600x600 vč. kovania,trojskla, von.parapet,kompl.D+M   | 1,000            | kus            | 115,00          | 115,00           | 23    |
| 23   | 767      | 767612917-R | Úprava oceľ.rámu okna - odrezanie profilu 20x5<br>$5,40*42+3,60*(27+7) = 349,200$                            | 349,200          | m              | 0,45            | 157,14           | 23    |
| 24   | 767      | 998767202   | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m                                       | 625,150          | %              | 3,00            | 1 875,45         | 23    |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: |          |             |  | <b>134,00</b>    |                |                 | <b>50 213,86</b> |       |
| 784 - Maľby                                      |          |             |  |                  |                |                 |                  |       |
| 25   | 784      | 784453111   | Maľby dizperzné dvojnásobné so základným náterom jednofarebné v miestnostnostiach v. do 3.8                  | 489,200          | m2             | 5,68            | 2 778,66         | 23    |
| 784 - Maľby spolu:                               |          |             |  | <b>2 778,66</b>  |                |                 | <b>2 778,66</b>  |       |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:                       |          |             |  | <b>53 655,89</b> |                |                 | <b>53 655,89</b> |       |
| <b>Za rozpočet celkom:</b>                       |          |             |  | <b>65 937,72</b> |                |                 | <b>65 937,72</b> |       |

**Odberteľ:**

**Projektant:** Stavoprojekt s.r.o., Prešov

**Dodávateľ:**

**Spracoval:**

**JKSO :**

**Dátum:**

**Stavba :** HRABUŠICE - Rekonštrukcia ZŠ

**Objekt :** SO 03 Telocvičňa

**Časť :** Výmena otvorových konštrukcií

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

| Názov figúry | Popis figúry | Aritmetický výraz | Hodnota |
|--------------|--------------|-------------------|---------|
|--------------|--------------|-------------------|---------|