Zmluva o dielo
uzatvorena podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik
v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zdkonnik*)

1.1

1.2

1.3

Clanok I.
Zmluvné strany

Objednavatel’: Obec HrabusSice

Sidlo: Hlavna 171/46, 053 15 HrabuSice
Statutarny zastupca: Marcel Kacvinsky, starosta obce
Opréavneny rokovat’ vo veciach

- zmluvnych: Marcel Kacvinsky, starosta obce
- technickych: Marcel Kacvinsky, starosta obce
ICO: 00 329 151

DIC: 2020717688

Kontaktna osoba: Marcel Kacvinsky, starosta obce
Kontakt: +421 905 632 088, obec@hrabusice.sk
Bankové spojenie: Slovenska sporitelna, a.s.

Cislo Gi¢tu (IBAN): SK29 0900 0000 0052 3575 4416

(d’alej len ,,objednéavatel)

Zhotovitel’: Autocamping Podlesok s.r.o.

Sidlo: Podlesok 573/33, 053 15 Hrabusice

Registracia: Obchodny register Mestsky sid KoSice, oddiel: Sro,
vlozka ¢. 35171/V

Statutarny zastupca: Marcel Kacvinsky - konatel

Opravneny rokovat’ vo veciach

- zmluvnych: Marcel Kacvinsky - konatel

- technickych: Marcel Kacvinsky - konatel

ICO: 47615010

DIC: 2024021736

IC DPH: SK2024021736

Kontaktna osoba: Zuzana Petrekova

Kontakt: +421 915 930 585, tic@podlesok.sk

Bankové spojenie: Slovenska sporitel'na a.s.

Cislo ti¢tu (IBAN): SK4009000000005050656684

(d’alej len ,,zhotovitel*)
(d’alej spolu len ,,zmluvné strany*)

Zmluvné strany uzatvaraji na stavebnii akciu: Rekon$trukcia ZS v obci Hrabugice —
telocvi¢iia zmluvu o dielo podla zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
,zakon o verejnom obstaravani*). Uvedena stavba bude spolufinancovana z podpory z
Environmentalneho fondu formou doticie pre Oblast’ L: ZvySovanie energetickej
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ucinnosti existujucich verejnych budov, ako aj zvlastnych zdrojov verejného
obstaravatel’a.

Clanok II.
Predmet plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost
stavebné dielo: RekonStrukcia ZS v obci HrabuSice — telocviéia, a to

e podla schvaleného projektu stavby dodaného objednévatel'om,
e podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Objednévatel’ sa zavidzuje dielo zhotovené v sulade so zmluvou prevziat' a zaplatit
dohodnuta cenu podl'a platobnych podmienok v ¢lanku V. tejto zmluvy.

Dielo pozostava z prac uvedenych v podrobnom rozpocte, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto
zmluvy.

Clanok I11.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje:

Dokon¢it' a odovzdat' dielo v termine: do 9 mesiacov odo dna protokolarneho
odovzdania a prevzatia staveniska.

Objednavatel’ sa zavizuje:
Dodat’ zhotovitel'ovi projekt stavby v 2 vytlackoch: do terminu odovzdania staveniska.

Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavebné povolenie / ohlasenie stavby: do terminu odovzdania
staveniska.

Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov
tretich osob. Objedndvatel’ vyzve zhotovitela e-mailom na prevzatie staveniska,
pricom zhotovitel' je povinny prevziat stavenisko v termine uvedenom vo vyzve.
O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani
a prevzati staveniska.

Urcit’ odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznacit’ hranice staveniska a urcit’
miesto odvazania stavebného odpadu, v terminoch, ktoré budi dohodnuté v zapise pri
odovzdani a prevzati staveniska.

Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnuti cast na odovzdanie pred
dohodnutym terminom, zavdzuje sa objednavatel’ toto dielo prevziat' aj v skorSom
pontknutom termine.
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Clanok IV.
Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je
stanovend dohodou zmluvnych stran v sulade s ustanoveniami zdkona ¢. 18/1996 Z. z.
o cendch v zneni neskorSich predpisov, a je dolozend podrobnym rozpoctom, ktory
tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Cena za dielo je maximalna, t.j. cena, ktoru nie je mozné prekrocit’.

Cena moze byt zmenend len dohodou zmluvnych strdn vo forme samostatného
podpisaného dodatku k tejto zmluve, a to v sulade s prisluSnymi ustanoveniami
zakona o verejnom obstaravani.

Cena za zhotovenie diela podl'a ¢lanku II. tejto zmluvy je:

Cena celkom bez DPH: 392.029,65 EUR (slovom: tristodevitdesiatdvatisic
dvadsat'devat’, 65/100 eur)

DPH 23 %: 90.166,82 EUR (slovom: deviatdesiattisic stoSest'desiatSest’,
82/100 eur)
Cena celkom s DPH: 482.196,47 EUR (slovom: Styristoosemdesiatdvatisic

stodevit'desiatsest’, 47/100 eur)

V cene za dielo st zahrnuté vSetky naklady a vydavky zhotovitela, ktoré stvisia s
vykonanim diela.

Préce, ktoré zhotovitel nevykona, vykona bez prikazu objednavatel'a alebo odchylne
od dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi.

V cene su obsiahnuté aj néklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
staveniska.

Clanok V.
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela zaplati objednéavatel’ zhotovitel'ovi na zéklade ¢iastkovych
faktar, pricom hodnota kazdej ¢iastkovej faktiiry musi byt min. 40 % z celkovej
ceny diela. Koneénu faktiru v hodnote zvySnej celkovej ceny diela je Zhotovitel
opravneny vystavit' po riadnom a véasnom odovzdani celého diela.

Prace budi fakturované na zéklade podpisané¢ho zistovacieho protokolu a supisu
vykonanych préac, v ktorom bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie
v sulade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpocétu. Overenie
vykonanych prac vykond odborny technicky dozor objednavatela a autorizuje
objednavatel’ do 5. pracovného diia od predloZenia supisu prac zhotovitelom. Ak ma
supis prac chyby, vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.

Faktiru vyhotovi zhotovitel’ v sulade so zdkonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridane;j
hodnoty v zneni neskorSich predpisov a predlozi objednévatel'ovi v 6 origindlnych
vytlackoch. Faktira bude obsahovat’ minimalne tieto udaje:

¢islo faktury, resp. dannového dokladu,

oznacenie objedndvatel'a a zhotovitel'a, pefiazny ustav, ¢islo uctu,

ICO a DIC zhotovitel'a, ICO objednavatel’a,

oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zépisu,
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miesto a nazov diela, evidencné Cislo stavby,

¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

zdanitel'né obdobie,

deil odoslania a den splatnosti faktury,

fakturovanu zakladnu Ciastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovu fakturovanti sumu,
peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel’a,

prilohou faktiry bude objedndvatelom odsuhlaseny stipis vykonanych préc.

Uhradena fakttra nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

Splatnost’ faktury je 60 dni odo dia jej doruCenia objednéavatelovi. Faktura sa
povazuje za uhradenu dilom odpisania prostriedkov z G¢tu objednavatel’a.

V pripade, ze faktara nebude obsahovat’ nélezitosti uvedené v tejto zmluve,
objednavatel’ je opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynat’ dorucenim
opravenej faktury objednéavatelovi.

Clinok VL.
Zaruc¢na doba, zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podl'a schvalené¢ho
projektu stavby, STN, vztahujicimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych
podmienok, a Ze poCas zaruc¢nej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

Zarucna doba je 60 mesiacov na stavebnu Cast’ a na technologicku cast’ podla zaruk
stanovenych vyrobcom technologii. Zacina plynit’ odo dna protokolarneho prevzatia
diela objednadvatelom. Za chyby diela, na ktoré sa vztahuje zéaruka, zodpoveda
zhotovitel' v rozsahu tejto zaruky.

Zarucna doba neplynie v Case, kedy objednéavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre chyby, za
ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, Ze pocas zarucnej doby ma
zhotovitel’ povinnost’ bezplatného odstranenia chyby.

Zhotovitel’ nezodpoveda za chyby diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a
veci, poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZzeni odbornej
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost” alebo na fiu upozornil objednéavatel’a a ten
na ich pouziti trval.

Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuja za
kone¢nt moznost’ reklamécie zjavnych chyb zo strany objedndvatela a odovzdanie
diela sa nepovazuje za prehliadku diela objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562
Obchodného zakonnika. Objednavatel’ moze zjavné chyby pisomne reklamovat’ do 15
dni po prevzati diela.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a pozadovanym
skuSkam, musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Objednavatel’ je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
chyby diela, zistené pocas zaru¢nej doby, odstranovat’.

Objednévatel’ sa zavizuje, ze pripadnt reklaméciu chyby diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni, a to pisomnou formou.
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Zhotovitel' sa zavdzuje zacat’ s odstraflovanim pripadnych chyb predmetu plnenia
bezodkladne, najneskor do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklaméacie objednéavatela a
chyby odstranit’ v o najkratSom technicky moZnom case. Termin odstranenia chyb
dohodnu zmluvné strany pisomne pri reklama¢nom konani.

Ak zhotovitel' neodstrani chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutej lehote, m4 pravo ich odstranit’ objednavatel’ na néklady
zhotovitel’a.

Za skody, ktoré vzniknl pred¢asnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany
dohodli, zodpoved4 objednéavatel’ a zhotovitel' ich odstrani na zaklade dodatku k
zmluve na néklady objednavatel’a.

Chyby projektu stavby, zabezpeceného objednavatel'om, budi zmluvné strany riesit’
podla § 551 az 552 Obchodného zdkonnika.

Clanok VII.
Vykonanie diela

Zhotovitel' vykonava ¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’
podl'a zmluvy, pri¢om respektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poSkodeniu.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoved4 za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych
0sdb, ktoré s opravnené zdrziavat' sa v priestore staveniska podla zakona ¢. 124/2006
Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov a vyhlaSky Ministerstva prace, socidlnych veci
a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti.

Zhotovitel zodpovedd za zabezpeCenie poziarnej ochrany v zmysle zékona ¢.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov a vyhlaSky
Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju
technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb,
ako aj za zabezpecCenie minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadaviek na
stavenisko podla nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

V suvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel' povinny minimalizovat zasahy do
zivotného prostredia, zachovéavat' a neposkodzovat' existujucu faunu a floru, v
maximalnej miere vyuzivat existujiice spevnené komunikécie a plochy. Pri pohybe
techniky je nutné tato zabezpecit' proti Unikom nebezpecnych latok do okolitého
prostredia.

V sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorSich predpisov zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za
nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v suvislosti s realizaciou diela. Odpady, najmi z
plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu likvidovat’ spalovanim. Odpady zo stavebnej
¢innosti je zhotovitel’ povinny podl'a moznosti separovat. Bezné odpady musia byt’
vyvezené na skladku, recyklovate'né odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpecné
odpady musia byt likvidované prostrednictvom opravnenych organizacii.
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Zhotovitel’ je povinny pri kazdom uniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia
alebo pri kazdej ekologickej havarii informovat uZzivatela a vzniknutd havariu
odstranit’ v spolupraci s uzivatelom na svoje ndklady.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizécii diela nepouZije material, o ktorom je v
Case jeho pouzitia zname, ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii
stavebného diela musia spifiat podmienky a poziadavky, uvedené v zékone G&.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zadkonov
v zneni neskorSich predpisov a v zakone ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody
vyrobku, spristupfiovani uréené¢ho vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel’ je opravneny vykonavat stavebny dozor nad realiziciou diela a
dodrziavanim zmluvnych podmienok, ktory ma za tym ucelom pristup na pracoviska,
kde sa zmluvné prace realizuju alebo skladuji materialy.

Zhotovitel' je povinny umoznit objednadvatelovi vykondvanie stavebného dozoru,

e oboznamit’ sa s podkladmi zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje

e prevziat' od neho stavenisko, zakladné smerové a vySkové vytycenie stavby

e kontrolu dodrziavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho
stavebného dohl'adu pocas realizacie stavby

e zabezpecit' zhotovitel'ovi spolupracu s projektantom pri zabezpecovani suladu
vykonavanych prac a dodavok s projektom stavby v ramci vykonu jeho autorského
dozoru

e zabezpeCit kontrolu dopliovania a zakresl'ovania zmien do projektovej
dokumentacie, podl'a ktorej sa stavba realizuje

e kontrolu zhotovitel'om predkladanych dodatkov a zmien projektu

e kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocenovacich podkladov a
platobnych dokladov, ich stlad s podmienkami zmluvy

e kontrolu tych casti diela, ktoré¢ budi v d’alSom postupe zakryté alebo sa stant
nepristupnymi

e kontrolu postupu prac podl'a ¢asového harmonogramu

e kontrolu plnenia odsuhlaseného skuSobného planu verejnej prace, k ¢omu predlozi
zhotovitel' doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok
(certifikaty, atesty, protokoly a pod.)

e sledovanie vedenia stavebného dennika v stilade so zmluvnymi podmienkami
¢ kontrolu riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a konstrukcii

e spolupracovat pri priprave dokladov pre zaverecné hodnotenie stavby

¢ kontrolu odstrafiovania chyb a nedorobkov

e kontrolu vypratania staveniska.

Skutocnost’, Ze objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitel'a povinnosti zodpovedat za pripadné chyby a vykonavanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruc¢ené riadne splnenie predmetu diela.
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Pre sledovanie postupu vystavby bude objednévatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné
dni, na ktoré bude pozyvat’ ucastnikov, vyhotovovat’ zapisy o ich priebehu a posielat’
ich tucastnikom kontrolného dna. Vzijomne odsuhlasené a prijaté opatrenia na
kontrolnych diioch sa stani pokynom pre zhotovitela na vykonanie prac, pokial
nemenia predmet a cenu zmluvy.

Zhotovitel' vyzve pisomne objedndvatela na prevzatie diela najmenej 15 dni pred
ditom dokoncenia diela, uvedenym v ¢lanku III. bod 3.1.1. tejto zmluvy.

K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi (podl'a relevantnosti):

e stavebné denniky,

e revizne spravy,

e doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujucich vyrobkov podla
stavebného zakona, zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a zakona ¢. 56/2018 Z.
z. 0 posudzovani zhody vyrobku, spristupiiovani ur¢eného vyrobku na trhu a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e zapisy o vykonanych skuskach (tlakovych skuaskach, skuSkach tesnosti a pod.),

e zapisy o kontrole Casti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie zakryté.

Naklady spojené so zabezpeCenim vysSie uvedenej dokumentacie (podla bodu 7.9
tohto ¢lanku zmluvy) znaSa zhotovitel’.

Ak zhotovitel uvedené doklady k zacatiu preberaciecho konania nepredlozi,
objednavatel' preberacie konanie nezacne a zhotovitelovi vyuctuje vSetky ndklady,
ktoré mu z toho dovodu vznikli.

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané,
len ak objednavatel’ v zapisnici vyhlasi, ze dielo prebera.

Stavenisko je povinny zhotovitel' vypratat’ v termine, ktory ur¢i objedndvatel’ v
zapisnici o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na
vlastné naklady odpady, ktor¢ su vysledkom jeho ¢innosti.

Vlastnikom stavby je objednavatel. NebezpeCenstvo Skody na diele a na veciach a
materidloch, potrebnych na jeho zhotovenie znasa zhotovitel' do protokolarneho
prevzatia diela objednavatel'om.

Zhotovitel' zostava vlastnikom stavebnych materidlov, vyrobkov a zariadeni, ktoré
dodal na zhotovenie diela, az do ich thrady objednavatel'om.

Objednavatel’ zabezpe¢i vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre
vykonanie diela.

Zhotovitel tymto wuvadza v Prilohe ¢. 2 tejto zmluvy zoznam zndmych
subdodavatel'ov, udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ objednévatel'ovi akikol'vek zmenu udajov o
subdodavatel'ovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene udajov dozvedel. Zhotovitel je
povinny najneskor 5 pracovnych dni, ktoré predchadzaji diu, kedy ma nastat’ zmena
subdodavatel'a predlozit pisomnu ziadost o suhlas so zmenou subdodavatela
objednéavatelovi, ktord bude obsahovat’ minimélne: dei, kedy mé nastat’ zmena
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subdodavatela, identifikacné udaje navrhovaného subdodavatela, udaje o osobe
opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia. Pokial’ objednavatel’ do dia predchddzajiiceho diiu, v ktorom ma
nastat zmena subdodavatela neoznami zhotovitelovi pisomne, ze so zmenou
subdodavatela nesuhlasi, vratane uvedenia konkrétnych dovodov nesuhlasu, plati, ze
suhlas bol zhotovitel'ovi udeleny.

Clanok VIIL
Stavebny dennik

Zhotovitel’ je povinny viest' na stavbe stavebny dennik odo dna zacatia prac az do
odovzdania stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt trvale
pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel' v den, kedy boli prace vykonané alebo
nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit’.

Okrem zastupcov zhotovitel'a, objednavatela a projektanta mézu do stavebného
dennika vykondvat’ zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov Statnej spravy.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad
pre vyhotovenie dodatkov k zmluve v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Clanok IX.
Zmluvné pokuty

Zhotovitel' zaplati za omeSkanie s dodanim predmetu plnenia zmluvni pokutu vo
vyske 0,05 % z ceny diela uvedenej v Clanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy za kazdy aj
zacaty defl omeskania.

Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za omeskanie s uhradou faktiry zmluvni pokutu
vo vyske 0,05 % z fakturovanej ceny za kazdy aj zaCaty deii omeskania.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyluCuje povinnost zhotovitela uhradit’
objednéavatelovi Skodu, ktord vznikla nesplnenim zavdzkov, ktoré pre neho zo
zmluvného vzt'ahu vyplyvaju.

Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

Clanok X.
Ostatné ustanovenia, odstipenie od zmluvy

Zmluvné strany sa zavizuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré si navzajom
poskytli, nepouziju na iné tcely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel prehlasuje, Ze zabezpeci pokrytie vSetkych ¢innosti vyplyvajicich z plnenia
tejto zmluvy zamestnancami s potrebnymi osvedCeniami a opravneniami v zmysle
platnej legislativy.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivost'ou. Zavézuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavizné pravne predpisy, technické
normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi
podkladmi objednévatela, pokynmi objednavatel’a, zapismi a dohodami opravnenych
pracovnikov zmluvnych stran.



10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

Objednavatel’ je opravneny odsttpit’ od zmluvy:

e ak zhotovitel’ bezdovodne odmietne prevziat’ stavenisko,
e ak zhotovite] nedodrziava kvalitu vykonadvaného diela podla STN a
objednavatel'om zistené chyby neodstrani v dohodnutych terminoch.

Zhotovitel’ je opravneny odstapit’ od zmluvy:

e ak objednavatel neplni zmluvné zaviazky, a tym zhotovitelovi znemoziuje
vykonanie diela, a to ani po predchadzajiicom pisomnom upozorneni a poskytnuti
dodato¢nej primeranej lehoty, v dlzke minimalne patnast’ (15) pracovnych dni na
napravu.

Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a 370 Obchodného zdkonnika je
povazované za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného
zakonnika a opraviiuje na jednostranné odstupenie od zmluvy obe zmluvné strany.

Odsttpenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstupeni musi byt uvedeny
dovod, pre ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

V pripade, Ze dojde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto ¢lanku
zmluvy, vykonané prace budu odictované faktirou. Objednavatel’ uhradi naklady,
ktoré preukdzatelne zhotovitelovi vznikli a boli zahrnut¢é v zmluvnej cene
rozpracovaného diela.

Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s doddvanymi
stavebnymi pracami v zmysle tejto zmluvy kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti
Zmluvy o poskytnuti podpory z environmentilneho fondu formou dotacie, a to
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytniit’ im vSetku potrebnti
sucinnost’.

Zmluvné strany budu zbavené zodpovednosti za Ciastocné alebo Uplné neplnenie
zmluvnych povinnosti, ak k tomu dojde z dovodu vysSej moci. Za vysSiu moc su
povazované okolnosti vylucujice zodpovednost v zmysle ustanovenia § 374
Obchodného zdkonnika. Za vys$Siu moc sa napr. povazuju aj nepriaznivé poveternostné
podmienky. Za nepriaznivé poveternostné podmienky sa pre ucely tejto zmluvy
povazuju dni s priemernou dennou teplotou nizSou ako -5 °C a tiez dni, pocas ktorych
trvaju v pracovnej dobe nepretrzité zrazky minimalne 6 hodin. Takéto nepriaznivé
poveternostné podmienky vSak nevylucuju prace v interiéri, krytom alebo zateplenom
priestore. VSetky tieto skutocnosti musia byt zapisané v stavebnom denniku
a potvrdené zastupcom objednavatel’a. V pripade rozporov sa pouziji idaje namerané
SHMU na meracej stanici najblizej k stavenisku. Ak nastani prekazky vysiej moci, je
zmluvnd strana, ktorej sa prekdzka tyka, povinna bezodkladne informovat druhu
zmluvnu stranu o povahe, zaciatku a konci udalosti vysSej moci, ktora jej brani v
plneni povinnosti podl'a tejto zmluvy. Terminy plnenia sa v tomto pripade predlzuji o
dobu trvania vysSej moci a prislusna zmluvna strana, ktorej sa prekazka tyka, pocas
tejto doby nie je v omeskani. Zodpovednost' dotknutej zmluvnej strany vSak nie je
vylicena a termin plnenia sa nepredlzuje, pokial tato zmluvna strana nesplnila svoju
povinnost’ bezodkladne informovat druht zmluvna stranu o povahe a zadiatku
udalosti vys$sej moci. Ak doba trvania okolnosti vysSej moci presiahne devétdesiat
(90) dni a zmluvné strany sa nedohodnu na primeranej zmene tejto zmluvy,
ktorakol'vek zo zmluvnych stran je opravnena odstupit’ od tejto zmluvy. Pre ucinky
odstupenia platia ustanovenia ¢l. X. primerane.



Clanok XI.
Zavereéné ustanovenia

11.1 Tato zmluva nadobuda platnost dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.
Utinnost’ nadobuda ditom nasledujucim po dni jej zverejnenia objednavatelom
v Centralnom registri zmliv a sucasne po splneni odkladacej podmienky, ktorou je
schvélenie zdkazky, ktora je predmetom tejto Zmluvy v ramci finan¢nej kontroly
verejného obstardvania, t.j. diiom doruenia spravy z financnej kontroly verejného
obstaravania Objednavatel'ovi ako prijimatelovi dotacie. Ak boli v ramci vykonanej
finan¢nej kontroly verejného obstaravania identifikované nedostatky, ktoré mali alebo
mohli mat’ vplyv na vysledok verejného obstaravania, Zmluva nadobudne Gc¢innost’
momentom dorucenia pisomnej akceptacie Objednavatel'a ako prijimatela dotacie s
vySkou navrhovanej ex ante financnej opravy uvedenej v sprave z kontroly verejného
obstaravania a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante financnej
opravy. O splneni odkladacej podmienky je Objednavatel povinny bezodkladne
informovat’ Zhotovitela.

11.2  Zmluva méze byt zmenend len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskuto¢nit’ len
pisomne po predchadzajucej dohode obidvoch zmluvnych stran a pri dodrzani
postupov pri uzatvarani dodatkov podl'a § 18 zdkona o verejnom obstaravani, inak je
zmena ¢i doplnenie zmluvy neplatné.

11.3  Pokial v zmluve nie je dohodnuté nieco iné, platia pre zmluvny vzt'ah fiou zalozeny
ustanovenia Obchodného zékonnika.

11.4 Neoddelitel'nou sucastou tejto zmluvy je Priloha ¢. 1 — podrobny rozpocet podla
vykazu vymer a Priloha ¢. 2 — Zoznam zndmych subdodévatel'ov.

11.5 Zmluvné strany si zmluvu precitali, porozumeli a na znak sthlasu s jej obsahom
dobrovolne vlastnoru¢ne podpisali.

11.6  Zmluvné strany prehlasuja, Ze su sposobili k pravnym ukonom a ich zmluvna vol'nost’
nie je ni¢im obmedzena.

11.7 Zmluva je vyhotovena v 3 exemplaroch, z ktorych dva st uréené pre objednavatel'a a
jeden pre zhotovitel’a.

V HrabusSiciach, dna 08.05.2026 V Hrabusiciach, dna 08.05.2026
Za zhotovitel’a: Za objednavatel’a:

Marcel Kacvinsky Marcel Kacvinsky

konatel starosta obce

Priloha ¢. 1 — Podrobny rozpocet podla vykazu vymer
Priloha ¢. 2 — Zoznam znamych subdodavatel'ov



Zoznam znamych subdodavatel’ov

Priloha ¢&. 2

.
€<
.

Subdodavatel’

nazov, sidlo alebo
miesto podnikania,

konat’ za
subdodavatel’a v
rozsahu meno a
priezvisko, adresa
pobytu, datum
narodenia)

(obchodné meno alebo

ICO, osoba opravnena

Kontaktna osoba
(meno a priezvisko,
tel. Cislo, e-mail)

Popis prac
vykonavanych
subdodavatelom
(odkaz na stavebny
objekt, jeho Cast,
pripadne polozky)

Podiel plnenia
zmluvy v %
z celkového
objemu
stavebnych prac

Podiel plnenia
zmluvy vo
finanénom

vyjadreni v EUR
bez DPH

Marcel Kacvinsky
konatel’




